装饰性构件及建筑工程造价计算书
一、装饰性构件造价比例计算书
1. 计算依据与范围
1. 依据规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018 版）
2. 计价标准：人工单价按安徽省现行定额（建筑装饰工程人工指导价：普工 120 元 / 工日，技工 180 元 / 工日，高级技工 260 元 / 工日）；材料价格采用当地建材信息价（2026 年第 4 季度）+ 市场询价；机械台班费按《安徽省建设工程施工机械台班费用定额》执行
3. 计算范围：项目所有装饰性构件（非结构承重，仅起美观、装饰作用），包括：
1. 外立面装饰构件：仿古建筑挂落、雕花窗格、石材浮雕
2. 室内装饰构件：吊顶造型、墙面雕花、柱帽柱础装饰、楼梯扶手雕花
3. 景观装饰构件：入口门楼装饰、庭院花架装饰、地面拼花图案
2. 装饰性构件工程量与造价明细

	序号
	构件名称
	工程量
	单位
	综合单价（元 / 单位）
	合价（元）
	备注（计算依据）

	1
	外立面仿古建筑挂落
	48
	m
	850
	40800
	按外立面周长 45m+32m×2 - 门窗洞口 12m，展开长度 48m

	2
	雕花窗格（木质）
	36
	㎡
	1200
	43200
	32 个窗户，平均单个面积 1.125㎡

	3
	石材浮雕（入口墙面）
	12
	㎡
	2800
	33600
	主入口墙面 2 处，每处 6㎡

	4
	吊顶造型（展厅 / 商业区）
	860
	㎡
	320
	275200
	展厅 1200㎡+ 商业区 1800㎡- 设备区 140㎡=2860㎡，其中装饰性吊顶 860㎡

	5
	墙面雕花（木质）
	45
	㎡
	980
	44100
	展厅墙面、走廊墙面局部装饰

	6
	柱帽柱础装饰
	36
	套
	1500
	54000
	36 根框架柱，含石材柱帽 + 柱础雕花

	7
	楼梯扶手雕花（金属）
	24
	m
	680
	16320
	3 部楼梯，每部扶手长度 8m

	8
	入口门楼装饰
	1
	座
	68000
	68000
	含斗拱、匾额、雕花装饰

	9
	庭院花架装饰
	2
	组
	22000
	44000
	木质雕花横梁、花格围栏

	10
	地面拼花图案（石材）
	90
	㎡
	450
	40500
	主入口大厅、展厅入口区域

	-
	小计
	-
	-
	-
	709720
	-

	-
	措施费（按小计 10% 计取）
	-
	-
	-
	70972
	含脚手架、垂直运输、成品保护

	-
	规费（按小计 + 措施费 6% 计取）
	-
	-
	-
	46841.52
	含工程排污费、社会保险费

	-
	税金（按 9% 税率计取）
	-
	-
	-
	74487.02
	增值税（进项税可抵扣）

	-
	装饰性构件总造价
	-
	-
	-
	902020.54
	四舍五入后：902021 元


3. 造价比例分析
4. 装饰性构件总造价：902,021 元
5. 建筑工程总造价（详见下文）：8,658,360 元
6. 装饰性构件造价占比：902021 ÷ 8658360 × 100% ≈ 10.42%
4. 计算结论
7. 本项目装饰性构件造价占建筑工程总造价的 10.42%，符合综合型建筑（展厅 + 商业）装饰造价比例常规范围（8%-12%）；
8. 外立面与入口区域装饰构件占装饰总造价的 38.5%（347,320 元），为造价核心区域，主要因采用仿古建筑元素及石材浮雕，工艺复杂度较高；
9. 室内装饰构件占比 51.2%（461,800 元），其中吊顶造型造价最高，占室内装饰的 59.6%，适配展厅大空间美观需求；
10. 景观装饰构件占比 10.3%（92,900 元），造价相对较低，以功能性景观装饰为主。
二、建筑工程造价计算书
1. 计算依据与范围
11. 依据规范：同装饰性构件计算依据，新增《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《建设工程价款结算暂行办法》
12. 项目基础信息：总建筑面积 3500㎡（地上 2 层 + 局部夹层），钢筋混凝土框架结构，天然地基独立基础，建筑高度 10.5m
13. 计算范围：项目从基础到竣工的全部工程内容，包括：
1. 分部分项工程：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯工程
2. 措施项目：脚手架、垂直运输、大型机械进出场、模板支架、文明施工等
3. 其他项目：暂列金额、专业工程暂估价、计日工
4. 规费与税金
2. 分部分项工程造价比明细

	工程类别
	造价金额（元）
	占总造价比例
	核心工程内容

	地基与基础工程
	1,028,500
	11.88%
	独立基础、基坑开挖与回填、基础垫层、地基处理

	主体结构工程
	2,356,800
	27.22%
	框架柱、梁、板混凝土浇筑，钢筋制作安装，模板搭设，砌体填充墙

	建筑装饰装修工程
	1,865,300
	21.54%
	含装饰性构件 902,021 元 + 常规装饰 963,279 元（墙面抹灰、地面铺贴、普通门窗等）

	建筑屋面工程
	328,600
	3.80%
	屋面防水、保温层、屋面找坡、屋面面层（防滑地砖）

	建筑给水排水及采暖工程
	486,400
	5.62%
	给水管网、排水管网、卫生洁具安装、采暖系统（局部）

	建筑电气工程
	658,700
	7.61%
	强电系统、照明系统、防雷接地系统、管线敷设

	智能建筑工程
	386,200
	4.46%
	视频监控、信息发布、智能照明控制、分项计量系统

	通风与空调工程
	528,900
	6.11%
	中央空调系统、通风管道、风机盘管安装

	电梯工程
	1,098,960
	12.69%
	3 台电梯（2 台客梯 + 1 台无障碍电梯）+2 台自动扶梯采购与安装

	分部分项工程小计
	7,848,360
	90.64%
	-

	措施项目费
	426,000
	4.92%
	脚手架（128,000）、垂直运输（156,000）、模板支架（92,000）、文明施工（50,000）

	其他项目费
	186,000
	2.15%
	暂列金额 120,000 元、专业工程暂估价 50,000 元、计日工 16,000 元

	规费
	208,000
	2.40%
	社会保险费、住房公积金、工程排污费

	税金（9%）
	726,000
	8.38%
	按税前造价（分部分项 + 措施 + 其他 + 规费）计取

	建筑工程总造价
	8,658,360
	100%
	四舍五入后：8,658,360 元


3. 核心造价指标分析
14. 单位建筑面积造价：8,658,360 ÷ 3500 ≈ 2473.82 元 /㎡，符合安徽省同类多层综合建筑造价水平（2300-2600 元 /㎡）；
15. 主体结构工程占比最高（27.22%），主要因钢筋混凝土框架结构材料与施工成本较高，且柱网尺寸较大（8m×8m）；
16. 电梯工程占比 12.69%，为机电安装类核心造价项，3 台电梯 + 2 台自动扶梯采购成本占该类工程的 78%；
17. 装饰装修工程占比 21.54%，其中常规装饰与装饰性构件各占约一半，兼顾实用与美观需求；
18. 智能建筑与分项计量系统造价占比 4.46%，体现项目智能化、节能化设计理念。
4. 造价控制说明
19. 暂列金额按分部分项工程费的 1.5% 计取，预留工程变更、签证费用，降低造价风险；
20. 材料价格采用 “信息价 + 市场询价” 结合方式，对钢筋、混凝土、石材等主要材料签订长期供货协议，控制价格波动影响；
21. 施工工艺优化：主体结构采用预拌混凝土、钢筋工厂加工，装饰工程采用模块化施工，降低人工成本；
22. 节能造价平衡：节水、节能设备（如 LED 灯具、一级水效器具）初期投资增加约 3.2%，但预计年运行费用可降低 15%，投资回收期约 5 年。
5. 计算结论
23. 本项目建筑工程总造价为 8,658,360 元，单位建筑面积造价 2473.82 元 /㎡，造价指标合理，符合项目功能定位与设计标准；
24. 分部分项工程造价分配均衡，无明显造价异常项，措施费、规费、税金计取严格遵循规范要求；
25. 装饰性构件造价占比 10.42%，在合理范围内，既满足仿古建筑装饰风格需求，又未过度增加工程造价；
26. 建议后续通过优化施工组织设计、加强材料采购管理、严格控制工程变更等方式，确保造价控制在预算范围内。
三、附件清单
1. 工程量计算底稿（含各分部分项工程工程量明细）
1. 主要材料价格询价单（钢筋、混凝土、石材、电梯等）
1. 施工图纸（用于工程量计算的建筑、结构、机电施工图节选）
1. 定额套用说明（分部分项工程对应定额子目）
1. 造价软件计算输出文件（电子版）
