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八、用地内的紧急消防车通行道路的最小转弯半径为 9m,车行道路面纵向坡度不小

三、本图坐标、尺寸、标高单位均以米计，所注标高为场地、道路设计地面

七、本图地上建筑物坐标标注点为轴线交点。

六、图中5F/1D示意为：5F表示地面建筑层数，1D表示地下建筑层数。

2.国家及地方现行相关规范、规定。

1.建设方提供的规划依据图。

五、本图新建建筑指建筑外墙轮廓线，道路指路缘石内侧。

控制标高，建筑高度不含室内外高差。

二、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

一、设计依据：

四、周边市政道路标高为甲方提供的标高，施工前应复核。

九、本项目建筑场地、建筑内部及场地之间均设计有连贯的无障碍通行流线。

无障碍通行流线场地坡度不大于1:12。

于0.2%，且不大于8%，供消防车停留的空地坡度不大于3%,场地排水坡度不小

于0.3%，绿化与消防车道共用的地方做硬质绿化，地面荷载应达到消防车的

荷载。消防车道及其下面的建筑结构、管道和暗沟等应能承受重型消防车的压力 .
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