本地化材料使用比例计算及材料购销合同
一、本地化材料使用比例计算文件
1. 计算依据与范围
1. 依据规范：《安徽省绿色建筑评价标准》（DB34/T 5076-2021）、《绿色建材应用比例计算技术细则》（参考长沙住建部试行标准）、《安徽省建设工程材料管理办法》
2. 本地化定义：材料生产商注册地或生产基地位于安徽省内（含黄山本地、合肥、芜湖等省内城市），或省外生产商在安徽省内设有全资子公司 / 生产分厂（供货半径≤200km）
3. 计算范围：项目全部建筑材料（不含设备类），按工程类别分为主体结构用材、装饰装修用材、机电安装用材、室外工程用材四类
4. 计算基准：以材料实际使用量（重量 / 体积 / 面积）为计算单位，参考工程造价计算书中分部分项工程材料明细
2. 本地化材料分类及使用量统计

	工程类别
	材料类别
	材料名称
	总使用量
	本地化材料使用量
	本地化供应商信息

	主体结构用材
	胶凝材料
	预拌混凝土（C30/C35）
	1860m³
	1860m³
	黄山 XX 混凝土有限公司（歙县生产基地）

	
	
	预拌砂浆（砌筑 / 抹灰）
	320 吨
	320 吨
	黄山 XX 新型建材有限公司（本地企业）

	
	砌体材料
	蒸压加气混凝土砌块
	860m³
	774m³
	宣城 XX 建材厂（省内供货半径 150km）

	
	钢筋材料
	HRB400 螺纹钢 / HPB300 圆钢
	285 吨
	256.5 吨
	马鞍山钢铁股份有限公司（省内钢厂）

	
	防水材料
	SBS 改性沥青防水卷材
	1200㎡
	960㎡
	合肥 XX 防水建材有限公司（省内企业）

	装饰装修用材
	石材类
	地面 / 墙面石材
	580㎡
	464㎡
	黄山 XX 石材厂（本地开采加工）

	
	陶瓷类
	墙面砖 / 地面砖
	3200㎡
	2400㎡
	阜阳 XX 陶瓷有限公司（省内生产基地）

	
	木质材料
	装饰木构件 / 板材
	180m³
	144m³
	黄山 XX 木业有限公司（本地加工）

	
	涂料类
	内墙 / 外墙涂料
	4200㎡
	3360㎡
	合肥 XX 涂料股份有限公司（省内企业）

	机电安装用材
	管材管件
	PE 给水管 / PVC 排水管
	3800m
	3040m
	芜湖 XX 管材有限公司（省内生产）

	
	电线电缆
	铜芯电缆 / 电线
	12000m
	9600m
	合肥 XX 电缆股份有限公司（省内企业）

	室外工程用材
	透水铺装
	透水砖
	800㎡
	800㎡
	黄山 XX 建材有限公司（本地生产）

	
	绿化材料
	景观木材 / 石材
	260m³
	260m³
	黄山本地景观建材供应商


3. 本地化材料使用比例计算
3.1 分类比例计算

	工程类别
	本地化材料使用量（折合重量 / 体积）
	同类材料总使用量
	分类本地化比例
	权重系数
	加权得分

	主体结构用材
	4170.5 吨（混凝土 1860m³×2.4 吨 /m³+ 砂浆 320 吨 + 砌块 774m³×0.7 吨 /m³+ 钢筋 256.5 吨 + 防水 960㎡×0.05 吨 /㎡）
	4634 吨
	90.0%
	60%
	54.0 分

	装饰装修用材
	3338.8 吨（石材 464㎡×2.8 吨 /㎡+ 陶瓷 2400㎡×0.3 吨 /㎡+ 木材 144m³×0.75 吨 /m³+ 涂料 3360㎡×0.02 吨 /㎡）
	4173.5 吨
	80.0%
	20%
	16.0 分

	机电安装用材
	182.4 吨（管材 3040m×0.03 吨 /m + 电缆 9600m×0.01 吨 /m）
	228 吨
	80.0%
	15%
	12.0 分

	室外工程用材
	688 吨（透水砖 800㎡×0.6 吨 /㎡+ 景观材料 260m³×1.6 吨 /m³）
	688 吨
	100.0%
	5%
	5.0 分

	合计
	-
	-
	-
	100%
	87.0 分


3.2 综合比例计算
5. 本地化材料综合使用比例 = 加权得分 ÷ 权重系数总和 × 100% = 87.0 ÷ 100 × 100% = 87.0%
4. 计算结论
6. 本项目本地化材料综合使用比例达 87.0%，远超安徽省建设工程本地化材料使用最低要求（60%），符合绿色建筑及地方建材推广政策；
7. 主体结构用材本地化比例最高（90.0%），主要因预拌混凝土、预拌砂浆等大宗材料优先选用本地供应商，降低运输成本与碳排放；
8. 室外工程用材实现 100% 本地化，充分利用黄山本地景观建材资源，适配历史街区改造项目地域风格；
9. 装饰装修与机电安装用材本地化比例均达 80.0%，在保证材料品质的前提下，兼顾本地化适配性与供应稳定性。
5. 附件清单
1. 本地化材料供应商资质证明（营业执照、生产基地证明）
1. 材料运输距离核算表（省内供货半径验证）
1. 主要材料采购意向协议（含本地化承诺）
二、建筑材料购销合同（通用范本）
合同编号：HJ-CL-2026-001
甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司
乙方（供应方）：[本地化材料供应商名称]
签订日期：2026 年 X 月 X 日
签订地点：黄山市歙县徽城镇
1. 合同标的

	序号
	材料名称
	规格型号
	执行标准
	数量（暂定）
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	税率
	含税总价（元）

	1
	[材料名称 1]
	[规格型号]
	[对应国标 / 行标]
	[数量]
	[单价]
	[总价]
	9%
	[含税总价]

	2
	[材料名称 2]
	[规格型号]
	[对应国标 / 行标]
	[数量]
	[单价]
	[总价]
	9%
	[含税总价]

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	-
	合计
	-
	-
	-
	-
	[不含税总计]
	-
	[含税总计]


2. 质量要求与验收
13. 乙方供应材料需符合国家现行标准及合同约定，提供产品合格证、出厂检测报告、绿色建材认证证书（如有）；
14. 材料进场时，甲方现场查验外观、规格、数量，按规定比例抽样送检，检测费用由乙方承担（检测合格）；
15. 检测不合格的材料，乙方需在 3 日内无条件退换，承担由此造成的工期延误及经济损失。
3. 交货方式与期限
16. 交货地点：黄山歙县徽城镇历史街区改造项目施工现场指定区域；
17. 交货期限：按甲方施工进度计划，提前 3 日书面通知乙方供货，乙方需在通知要求期限内送达；
18. 运输方式：乙方负责运输及装卸，费用包含在合同单价内，确保材料运输过程中无损坏。
4. 结算与付款
19. 结算方式：按实际供货量结算，双方每月 25 日对账确认，签署对账单作为结算依据；
20. 付款方式：
20. 预付款：合同签订后 7 日内，甲方向乙方支付不含税总价的 10% 作为预付款；
20. 进度款：每月结算后 10 日内，甲方支付该月结算货款的 80%；
20. 尾款：工程竣工验收合格后 30 日内，甲方支付剩余 10% 货款；
21. 发票要求：乙方提供合法有效的增值税专用发票（税率 9%），开票信息需与合同一致。
5. 违约责任
22. 乙方逾期交货，每逾期 1 日按逾期供货金额的 0.5‰支付违约金；逾期超过 7 日，甲方有权解除合同；
23. 乙方供应材料质量不合格，除退换外，需按该批次材料金额的 20% 支付违约金，造成甲方损失的另行赔偿；
24. 甲方逾期付款，每逾期 1 日按应付未付金额的 0.5‰支付违约金。
6. 其他条款
25. 合同履行期间，如材料价格波动超过 ±5%，双方协商调整单价，签订补充协议；
26. 争议解决：提交项目所在地（黄山市歙县）人民法院诉讼解决；
27. 合同有效期：自签订之日起至货款结清之日止；
28. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效。
甲方（盖章）：XX 建设工程有限公司
法定代表人 / 授权代表（签字）：XXX
联系电话：XXX
乙方（盖章）：[供应商名称]
法定代表人 / 授权代表（签字）：XXX
联系电话：XXX
三、预拌混凝土购销合同
合同编号：HJ-HNT-2026-002
甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司
乙方（供应方）：黄山 XX 混凝土有限公司
签订日期：2026 年 X 月 X 日
1. 产品明细与价格

	序号
	混凝土强度等级
	塌落度（mm）
	外加剂类型
	数量（m³）
	不含税单价（元 /m³）
	不含税总价（元）
	税率
	含税总价（元）

	1
	C30
	120±20
	泵送剂
	1200
	420
	504000
	9%
	549360

	2
	C35
	140±20
	泵送剂 + 缓凝剂
	660
	450
	297000
	9%
	323730

	-
	合计
	-
	-
	1860
	-
	801000
	-
	873090

	备注
	1. 单价含材料费、运输费、泵送费、外加剂费；2. 数量为暂定，按实际供应量结算
	
	
	
	
	
	
	


2. 质量标准与技术要求
29. 执行标准：《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；
30. 混凝土强度保证率≥95%，耐久性指标符合设计要求，氯离子含量≤0.06%；
31. 乙方提供配合比通知单、出厂合格证、原材料检验报告，每批次混凝土随车附带发货单。
3. 交货与验收
32. 交货方式：乙方采用混凝土搅拌车运输，泵送车现场浇筑，交货时塌落度偏差需在允许范围内；
33. 验收方式：甲方按规范现场取样制作试块，送具备资质的检测机构检测，强度检测结果作为验收依据；
34. 异议处理：甲方对混凝土质量有异议，需在交货后 48 小时内书面通知乙方，双方共同核实处理。
4. 结算与付款
35. 结算周期：每月 20 日对账，乙方提供发货单、对账单，甲方 3 日内确认；
36. 付款方式：
36. 预付款：合同签订后 7 日内支付含税总价的 15%（130963.5 元）；
36. 进度款：每月支付该月结算货款的 70%，主体结构封顶后支付至累计结算款的 85%；
36. 尾款：工程竣工验收合格且混凝土强度检测报告出具后 30 日内，支付剩余 15% 货款；
37. 发票：乙方按结算金额开具增值税专用发票（税率 9%），随进度款支付提供。
5. 特殊约定
38. 乙方需根据甲方施工计划提前 24 小时确认供货时间，确保连续浇筑需求；
39. 因乙方供应不及时或质量问题造成的工期延误、返工损失，由乙方全额承担；
40. 施工过程中如需调整混凝土配合比、塌落度，甲方需提前 8 小时书面通知乙方，双方协商调整费用。
6. 合同生效与终止
41. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效；
42. 货款结清、质量保证期届满后，合同自动终止。
甲方（盖章）：XX 建设工程有限公司
授权代表（签字）：XXX
联系电话：XXX
乙方（盖章）：黄山 XX 混凝土有限公司
授权代表（签字）：XXX
联系电话：XXX
生产基地地址：黄山市歙县 XX 工业园区（供货半径≤30km）
四、预拌砂浆购销合同
合同编号：HJ-SJ-2026-003
甲方（采购方）：XX 建设工程有限公司
乙方（供应方）：黄山 XX 新型建材有限公司
签订日期：2026 年 X 月 X 日
1. 产品明细与价格

	序号
	砂浆类型
	强度等级
	执行标准
	数量（吨）
	不含税单价（元 / 吨）
	不含税总价（元）
	税率
	含税总价（元）

	1
	砌筑砂浆
	M10
	GB/T 25181-2010
	180
	380
	68400
	9%
	74556

	2
	抹灰砂浆
	M7.5
	GB/T 25181-2010
	140
	390
	54600
	9%
	59514

	-
	合计
	-
	-
	320
	-
	123000
	-
	134070

	备注
	1. 单价含材料费、运输费、装卸费；2. 采用散装供应，乙方提供移动筒仓（免费使用）
	
	
	
	
	
	
	


2. 质量与环保要求
43. 质量标准：符合《预拌砂浆》（GB/T 25181-2010），强度、保水性、凝结时间等指标达标；
44. 环保要求：砂浆有害物质含量符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010），现场施工扬尘排放达标；
45. 乙方提供产品合格证、出厂检测报告，每批次供货附带质量证明文件。
3. 交货与验收
46. 交货地点：项目施工现场指定区域，乙方负责移动筒仓安装、固定及维护；
47. 交货期限：甲方提前 48 小时通知供货计划，乙方确保按计划及时供货；
48. 验收方式：甲方现场查验外观、稠度，按规定抽样送检，检测合格后方可使用。
4. 结算与付款
49. 结算方式：按实际供货量（以移动筒仓计量 + 过磅核实）结算，每月 25 日对账确认；
50. 付款方式：
50. 无预付款，每月结算后 15 日内支付该月结算货款的 90%；
50. 工程竣工验收合格后 30 日内，支付剩余 10% 尾款；
51. 发票：乙方开具增值税专用发票（税率 9%），付款前提供。
5. 双方责任
52. 乙方责任：
52. 确保移动筒仓完好，定期清理维护，承担筒仓使用期间的安全与环保责任；
52. 供应砂浆质量不合格的，无条件退换，承担检测费及返工损失；
53. 甲方责任：
53. 提供移动筒仓安装场地，负责现场安全管理；
53. 按约定支付货款，逾期付款承担违约金。
